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ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN

der ZIMA Unternehmensgruppe Osterreich
— insbesondere fur Bauleistungen —

Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen sind genau durchzulesen. Sie enthalten in mehreren Punkten Abweichungen von der ONORM B 2110.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

AUSSCHREIBUNGSBEDINGUNGEN / GELTUNGSBEREICH

Die vorliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen regeln das Rechtsverhdlinis zwischen dem Auftraggeber (AG) und
dem Auftragnehmer (AN) hinsichtlich der Vergabe und der Durchfihrung von Bauleistungen. Auf das gegensténdliche
Vertragsverhélinis sind die Bestimmungen der ONORM B 2110 anzuwenden, sofern nicht eine anders lautende
Bestimmung in diesen Allgemeinen Vertragsbedingungen, sohin eine Bestimmung, die von der ONORM B 2110
abweicht, enthalten ist. Jedenfalls gelten alle technischen ONORMEN, auf die in der ONORM B 2110 verwiesen wird.
Unter der anzuwendenden ONORM B 2110 ist die Ausgabe vom 15.03.2013 zu verstehen. Bei der gegenstandlichen
Vergabe von Leistungen handelt es sich um eine solche, die von einem Privaten Auftraggeber vorgenommen wird. Dieser
Auftraggeber erfillt nicht die Ausschreibungsstandards eines &ffentlichen Auftraggebers. Auf diesen Umstand ist beim
Anbot der Leistungen und der Auslegung dieser Vertragsbedingungen Riicksicht zu nehmen. Punkt 4 der ONORM B
2110 wird daher nicht Vertragsinhalt und kann zur Beurteilung des Maf3stabes des Ausschreibungsstandards nicht
herangezogen werden. Dariber hinaus sind durch diesen Werkvertrag zwar alle in Betracht kommenden im
ONORMEN-Verzeichnis enthaltenen Normen technischen Inhaltes vereinbart, jedoch nicht die ONORMEN mit
vornormierten Vertragsinhalten fir einzelne Sachgebiete, sohin nicht die Werksvertragsnormen der Serien B 22xx und
nicht die Normen der Serie H 22xx. Die ONORM B 2111 wird ebenfalls nicht Vertragsgegenstand, jedoch wird die
ONORM B 2114 (Vertragsbestimmungen per automationsunterstitzter Abrechnung von  Bauleistungen)
Vertragsgegenstand. Hinsichilich der maBgeblichen Fassung der ONORMEN wird vereinbart, dass — sofern hier eine
ONORM ohne Ausgabedatum angefihrt ist — jene Fassung maBgebend ist, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
Gultigkeit hatte. Hinsichtlich der Reihenfolge der Vertragsbestandteile wird vereinbart, dass zunéchst diese allgemeinen
Vertragsbedingungen vor jeglicher ONORM anzuwenden sind. Die technischen ONORMEN sind immer anzuwenden —
Ausnahmen davon werden in den technischen Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung oder im Werkvertrag
vereinbart.

Fur die Anbotslegung dirfen nur die vom AG verfassten Ausschreibungsunterlagen verwendet werden. Die vom AG auf
elekironischem  Weg  versandten Unterlagen gelten  als  Originalausschreibungsunterlagen. Die
Ausschreibungsunterlagen dirfen nicht verdndert werden. Sie sind vollstéindig auszudrucken und zu heften, auszufillen
und rechtsgiltig zu fertigen. Wahlweise kénnen die ausgefillten und rechtsgiltig gefertigten Ausschreibungsunterlagen
in unverdanderlicher digitaler Form (z.B.: pdf-Datei) auf elekironischem Wege vorgelegt werden. Erforderlich ist zusatzlich
die Vorlage der Angebotsdaten in elektronischer Form gemé&B ONORM 2063.

Die Kosten, die dem Anbotsteller im Zusammenhang mit der Erstellung des Anbotes erwachsen, werden nicht ersetzt.
Nicht ordnungsgeméfie oder nur teilweise ausgefillte Anbote missen nicht beriGcksichtigt werden. Korrekturen,
Streichungen und andere Textédnderungen auf einem Anbot sind nicht zuldssig.
Zusétze und Varianten missen gesondert in Vorschlag gebracht werden.

Samiliche Preisnachlésse sind auf der ersten Seite des Kostenvoranschlages in voller Hohe auszuweisen und ziffernméfig
anzufhren. Als Wahrung gilt Euro (EUR).

Neben einem Hauptanbot kénnen auch Alternativanbote gestellt werden. Der AG behélt sich das Recht vor,
Alternativanbote nicht zu bericksichtigen. Der AG behélt sich das Recht vor, einzelne Positionen aus der Lieferung
auszuschlieflen, Leistungsgruppen getrennt zu vergeben oder den Aufirag in verschiedene Lose aufzuteilen.

Der AG behdlt sich das Recht vor, die Ausschreibung aus zwingenden Grinden unter Bekanntgabe an sémtliche
Anbotsteller zu widerrufen und die Arbeiten neu auszuschreiben.

Die ausgeschriebenen Arbeiten dirfen nur von Firmen angeboten und ausgefihrt werden, die hierzu gemdf
Gewerbeordnung berechtigt sind. Der AG behélt sich das Recht vor, Nachweise der Gewerbeberechtigung oder
Befugnisverleihung und Ausziige aus dem Firmenbuch vom AN zu verlangen. Zum Nachweis der technischen
Leistungsfahigkeit des AN kann der AG Ausbildungsnachweise und Bescheinigungen Uber die berufliche Beféhigung des
AN, eine Referenzliste der in den letzten funf Jahren erbrachten Leistungen, Angaben Uber vorhandene Betriebsanlagen,
Gerdte- und Maschinenausstattung sowie Fuhrpark, Angaben Uber Spezialarbeiter, Techniker und/oder technische
Stellen, Gber die der AN bei der Ausfihrung der Leistung verfiigen wird, Produktpréasentationen, Muster, Beschreibungen
und/oder Fotografien der zu liefernden Erzeugnisse, Qualitétsbescheinigungen und Prifzeugnisse verlangen. Die vom
AN eingesetzten Maschinen und Materialien sowie seine gesamte technische Ausstattung haben dem Stand der Technik
zu entsprechen.

Der AG kann verlangen, eine aktuelle KSV-Bewertung (Kreditschutzverbandbewertung), welche zum Zeitpunkt der
Abgabe des Anbots nicht élter als ein Monat sein darf, vorzulegen. Ferner hat der AN mit jeder Rechnungslegung den
Nachweis zu erbringen, dass er in der HFU-Liste des Dienstleistungszentrums bei der Osterreichischen Gesundheitskasse
eingetragen ist.

Der Anbotsteller erklart ausdricklich, die Vorschriften des Auslénderbeschéftigungsgesetzes, des Fremdengesetzes, der
Kollektivvertrage, die arbeits- und sozialrechtlichen Bestimmungen sowie sdmtliche Arbeitnehmerschutzvorschriften und
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1.8.

1.9.

2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.2.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

das Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) einzuhalten und auf Verlangen dies auch nachzuweisen. Der Anbotsteller
hat den AG diesbeziglich schad- und klaglos zu halten. Der Anbotsteller erklart weiters, mit den Steuern und &ffentlich-
rechtlichen Beitragen nicht in Verzug zu sein. Der AG behélt sich das Recht vor, vom Anbotsteller diesbezigliche
schrifiliche Erklérungen zu verlangen, insbesondere die letzigiltige Lastschriftanzeige des Finanzamtes und jener
Behérde, bei der Lohnsummensteuer und &hnliche Abgaben abgefihrt werden, Kontoauszige von
Sozialversicherungsanstalten und sonstiger Kassen fir Sozialbeitréige, Angaben Uber die Anzahl der beschéftigten
Dienstnehmer, Bilanzen und Angaben Uber den Gesamtumsatz der letzten 3 Jahre, Bank- bzw. Bonitétsauskinfte,
Angaben Uber Unternehmensbeteiligungen sowie Gber Kapitalausstattung. Alle diese Verpflichtungen gelten auch fir
Subunternehmer.

Die Arbeiten dirrfen nur durch Subunternehmen durchgefihrt werden, fur die der AG die schriftliche Genehmigung erteilt
hat. Der AG hat das Recht, Subunternehmer auch ohne Angabe von Grinden abzulehnen. Auf Verlangen des AG ist
Einsicht in die vertraglichen Vereinbarungen des Anbotstellers mit seinen Subunternehmern zu gestatten.

Die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) ist spétestens zwei Wochen vor Ablauf der Anbotsfrist vom AG
genehmigen zu lassen. Fir alle Verpflichtungen aus dem Auftragsverhdélinis haften die Mitglieder der ARGE zur
ungeteilten Hand (solidarisch). Unabhéingig von der ONORM B 2110 ist der AG zum Vertragsriscktritt berechtigt, wenn
bei einer ARGE als AN einer der ARGE-Partner — aus welchem Grund auch immer — aus dem Vertrag ausscheidet.

Der Anbotsteller bleibt an sein Angebot fir die Dauer von 6 Monaten, ab Ablauf der Anbotsfrist, gebunden.

Der Anbotsteller erklért, spétestens nach Ablauf von 3 Wochen nach Ausstellung des Auftragsschreibens die Arbeiten
beginnen zu kénnen, so nicht anderes vereinbart wird.

Der Anbotsteller erklért, dass er die érilichen Gegebenheiten kennt. Allféllige aus diesem Titel oder jahreszeitlich
bedingte Erschwernisse sind einzurechnen.

Mit Abgabe des Anbotes gilt als vereinbart, dass die Geschéftsbedingungen, Lieferkonditionen und sonstigen Normen
des Anbotstellers, die im Widerspruch zum Inhalt der Ausschreibung stehen, keine Giltigkeit haben.

Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen sind im Auftragsfall Vertragsbestandteil.

ALLGEMEINE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

VERTRAGSPARTEIEN
Auftraggeber (AG) ist: siehe erste Angebotsseite (Bauherr)
Auftragnehmer (AN) ist:  der Anbotsteller

Vollmachten:  Der AN gibt dem AG einen fur die Leistungserbringung verantwortlichen  und
verhandlungsbevollméchtigten Vertreter bekannt. Dieser ist jedenfalls befugt, verbindliche Nachtrags- bzw.
Zusatzangebote abzugeben und anzunehmen, Anweisungen des AG entgegenzunehmen sowie sonstige
rechtsverbindliche Erklérungen abzugeben. Der Bevollméchtigte hat an den Baubesprechungen teilzunehmen. Die im
Zuge der Baubesprechungen festgelegten Bestimmungen und Vereinbarungen sind fur den AN verbindlich.

VERTRAGSGEGENSTAND

Vertragsgegenstand sind die in den Ausschreibungsunterlagen bezeichneten und in den Vertragsbedingungen
spezifizierten Arbeiten.

VERTRAGSGRUNDLAGEN

Bestandteile des Auftrages sind in der nachstehenden Reihenfolge:
a) Die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande kommt (idR Auftragsschreiben);

b)  das Verhandlungsprotokoll samt Beilagen (Bauzeitplan, Zahlungsplan udgl.);

c) diese Allgemeinen Vertragsbedingungen;

d) die zutreffenden behérdlichen Bescheide und Genehmigungen;

e) die Leistungsbeschreibung und/oder das mit Preisen versehene Leistungsverzeichnis;

f)  die vertragsgegensténdlichen und von den Fachplanern anzufertigenden Planunterlagen;

g) die technischen ONORMEN und EU-Normen, subsidiér die DIN-Normen, technische Vorschriften, die allgemein
anerkannten Regeln der Technik;

h)  die Baustellenordnung;

i) die ONORM B 2110 mit den Anderungen und Ausnahmen geméB diesen Vertragsbedingungen.

Bei Widersprichen der technischen bzw. der vertraglichen Grundlagen gilt die jeweils fir den AG vorteilhaftere /
héherwertigere Bestimmung.
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2.3.3.

2.3.4.

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.
2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

2.4.8.

2.5.
2.5.1.

Die Auftragserteilung sowie Anderungen der Vertragsgrundlagen bedirfen einer schriftlichen Vereinbarung. Von diesem
Schriffformerfordernis kann nur schriftlich abgegangen werden.

Der AN bestatigt, dass er diese Allgemeinen Vertragsbedingungen gelesen und genehmigt hat sowie allféllige
Unklarheiten beseitigt wurden. Insbesondere erklart er, dass ihm die Abweichungen von der ONORM B 2110 bewusst
sind. Der AN erklért dariber hinaus seine eigenen Geschéaftsbedingungen for nicht anwendbar. Soweit schriftlich nicht
etwas anderes vereinbart wurde, gelten diese Allgemeinen Vertragsbedingungen auch fir allféllige Abénderungen,
Zusatzauftrége, Nachtragsofferte udgl., sofern sie im Zusammenhang mit dem gegensténdlichen Bauvorhaben stehen,
ohne dass dies im Einzelfall eigens vereinbart werden muss.

TERMINE und KONVENTIONAL- / VERTRAGSSTRAFE

Voraussichtlicher Baubeginn und Baudauer richten sich nach der Ausschreibung und der schriftlichen Vereinbarung,
durch die der Vertrag zustande kommt. In Erlduterung des Inhaltes des Punktes 6.5.2 der ONORM B 2110 wird
festgehalten, dass es sich bei den Terminen und Zwischenterminen um Fixtermine und beim gegensténdlichen Geschaft
um ein Fixgeschaft handelt. Bei nachiréglichen Anderungen des Bauzeitplanes veréndern sich die Fristen der
Konventionalstrafe entsprechend. Erfolgt aber aufgrund des Verzuges des AN eine Anpassung des Terminplanes, bleibt
fur die Konventionalstrafe der urspriingliche AusfGhrungstermin aufrecht.

Die Ausfihrungsfristen werden im Auftragsschreiben vom AG festgesetzt. In Ergénzung des Punktes 6.1.1 der ONORM
B 2110 wird vereinbart, dass alle Zwischentermine ausdricklich als verbindlich vereinbart werden. Fir
TerminGberschreitungen — auch von Zwischenterminen / Einzelfristen — wird eine Konventionalstrafe von 0,5 % der
Aufiragssumme, mindestens jedoch EUR 100,00 je Kalendertag, vorgesehen. Die Geltendmachung dariber
hinausgehender Ersatzanspriiche bleibt dem AG trotz Vereinbarung dieser Konventionalstrafe — auch im Falle leichter
Fahrlgssigkeit — vorbehalten. Diese Anspriche bestehen unabhéngig von der Konventionalstrafe. Der AG kann die
Konventionalstrafe von der néchsten (Teil-)Rechnung in Abzug bringen. Entgegen dem Pkt. 6.5.3.1 der ONORM B 2110
unterliegt die Konventionalstrafe nicht dem richterlichen Mé&Bigungsrecht. Die Konventionalstrafe gilt auch bei
Uberschreitung von Fristen bei Méngelbehebungen im Zuge einer Gewihrleistung.

Der AN ist im Falle eines von ihm verschuldeten Verzuges zu ForcierungsmaBBnahmen auf seine Kosten verpflichtet.

Die Ubernahme verspéteter Lieferungen oder Leistungen schlieBt die Geltendmachung dieser Konventionalstrafe sowie
anderer Ersatzanspriche durch den AG nicht aus. Sollte der AN die AusfUhrungsfristen nicht einhalten oder die
AusfGhrung mangelhaft sein, ist der AG zudem nach zweimaliger schriftlicher Aufforderung berechtigt, dem AN den
Auftrag ganz oder auch nur teilweise zu entziehen und eine Ersatzvornahme auf Kosten des AN durchfihren zu lassen
(vgl. Punkt 2.10.12.). In diesem Fall gilt fir die Berechnung der Konventionalstrafe die Anzahl der Arbeitstage ab dem
mit dem AN urspringlich vereinbarten AusfGhrungstermin bis zu jenem Tag, an dem die Fertigstellung im Rahmen der
Ersatzvornahme tatséchlich erfolgt.

Wenn der AN Planunterlagen (z.B. Baustelleneinrichtungs-, Termin-, Werks- oder Montagepléne, etc.) trotz einmaliger
schriftlicher Aufforderung nicht termingerecht vorlegt, ist der AG berechtigt, diese auf Kosten des AN von dritter Seite
erstellen zu lassen. Fur diesen Fall wird eine zusétzliche Vertragsstrafe von 5,0 % der Auftragssumme vereinbart.

Bei Bauunterbrechungen, die der Sphare des AG zuzurechnen sind, ist der AN nach 10 Monaten ab Beginn der
Unterbrechung berechtigt, vom Vertrag zurickzutreten. Im Falle einer Wiederaufnahme der Arbeiten nach mehr als 10
Monaten sind die vertraglich vereinbarten Preise entsprechend der Verénderung des Verbraucherpreisindex (Basis ist der
Monat der Baueinstellung) anzupassen.2.4.7. Abweichend von Pki. 7.2.1 der ONORM B 2110 sind auch
Ereignisse, die die fristgerechte Ausfihrung der Leistungen unméglich machen, als auch Ereignisse, die zum Zeitpunkt
des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar waren und vom AN nicht abwendbar sind, stets der Sphére des AN
zuzuordnen. Dies gilt auch fir auBBergewshnliche Witterungsverhélinisse oder Naturereignisse. Derartige Ereignisse oder
Witterungsverhdlinisse vermégen die Ausfihrungszeiten nicht zu verlédngern und Termine nicht zu verschieben. Eine
Geltendmachung von Mehrkosten aus diesen Grinden ist jedenfalls ausgeschlossen.

In Abdnderung des Punktes 8.2.5.1 der ONORM B 2110 gebiuhren fir Stillliegezeiten keine Entgelte. Die
Geltendmachung von Produktivitétsverlusten durch den AN ist jedenfalls ausgeschlossen.

PREISE, RECHNUNGSLEGUNG UND FALLIGKEIT

Die vereinbarten Einheitspreise sind Festpreise. In Abanderung des Punktes 6.3 der ONORM B 2110 ist unabhdngig von
der Daver der Leistungserbringung von Festpreisen auszugehen. Der AG behélt sich Preisverhandlungen sowie die freie
Auswahl unter den Angeboten vor. Bei Vereinbarung von Pauschalpreisen gelten sémtliche Nebenleistungen, die zur
sach- und fachgerechten sowie vereinbarungsgeméfien Erbringung der Hauptleistung notwendig bzw. erforderlich sind,
als im Pauschalpreis enthalten und mit diesem abgegolten, auch wenn notwendige Einzelheiten in der
Leistungsbeschreibung nicht angefihrt sind. Wird der Auftrag zu einem Pauschalpreis erteilt, erfolgen die Zahlungen
nach vereinbartem Zahlungs- bzw. in Koppelung an den AusfGhrungsterminplan. Nur Mehr- oder Minderleistungen,
bedingt durch Positionsentfall bzw. Positionsdnderungen oder Plandnderungen, werden getrennt erfasst und in der
Abrechnung bericksichtigt.
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2.5.2.

2.5.3.

In den Einheitspreisen sind alle erforderlichen Lieferungen und Leistungen, die zur vertragsgeméafen, einwandfreien,
allen behérdlichen Vorschriften, den einschlégigen Normen und den anerkannten Regeln der Technik entsprechenden
Herstellung der beschriebenen Leistung bis zur vollen Verwendungsféhigkeit erforderlich sind, enthalten; das sind
insbesondere:

a)

b)

<)

k)

Lieferung und Beistellung aller fur die vollsténdige Leistung erforderlichen Arbeiten, Materialien, Transporte usw.,
auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht vollsténdig aufgezahlt sind.

Sémtliche Léhne samt allen sozialen Lasten, Zulagen und sonstigen Zuschlagen.

Die gesamte Baustelleneinrichtung - falls im Leistungsverzeichnis nicht als eigene Positionsgruppe ausgewiesen -
samt Aufbau und Wiederentfernen und allenfalls erforderlicher Wiederherstellungen.

Das Vorhalten aller Geréte und Werkzeuge.
Die befugte statische Berechnung jener Bauelemente, die durch den AN hergestellt werden.

Die Beseitigung aller Materialien, Verpackungen und Verunreinigungen, wobei eine gesetzméfige Trennung und
Entsorgung verpflichtend ist. Der AN verpflichtet sich, dem AG Kopien der Baurestmassennachweise monatlich zu
Ubergeben. Kommt der AN der Verpflichtung, die Arbeitsstétte rein zu halten, nicht nach, kann der AG ohne
Nachfristsetzung die Rdumung und Entsorgung auf Kosten des AN durchfihren lassen.

Alle MaBnahmen zur Absicherung der Baustelle gegeniber dem Straflen- und Passantenverkehr sowie zur
Verhinderung von Schéden an benachbarten Liegenschaften und Objekten sowie alle Kosten fur allféllige
Inanspruchnahme von Fremdgrund. Dariber hinaus auch alle zur Erfillung der Sicherheits- und
Gesundheitsschutzaufgaben auf der Baustelle erforderlichen MaBnahmen.

Die Anfertigung aller Abrechnungs-, Werk- und Bestandspléne.
Vom AN beizubringende AusfGhrungsunterlagen sowie das Herstellen und Entfernen von Mustern.

Kosten fir sonstige Plankopien sind zu Lasten des AN einzurechnen. Die AusfGhrungspléne werden in der Regel
auch digital zur Verfigung gestellt. Die zur Verfigung gestellten Pléne bleiben Eigentum des AG; sie dirfen vom
AN weder zu eigenen Zwecken verwendet noch Dritten zugénglich gemacht werden.

Bei Verwendung eines digitalen Projektraumes verpflichtet sich der AN, die fir ihn relevanten Dokumente vom
Projektraum herunterzuladen bzw. die von ihm erstellten Unterlagen (z.B. Werkplanungen) auf diesen hochzuladen.
Der Planaustausch erfolgt in diesem Fall ausschlieBlich Gber diesen Projekiraum. Die Vervielféltigungen von Plénen
und sonstigen Unterlagen liegt im Aufgabenbereich des AN.

Die erforderlichen Geristungen und Absicherungen bzw. Umristungen, sofern diese auf der Baustelle nicht bereits
vorhanden sind.

Fur die Unternehmer des Bauhauptgewerbes gilt zusétzlich:

- Die Zurverfigungstellung eines Bauleiterbiros mit Einrichtung samt allen Betriebskosten, die kostenlose
Zurverfogungstellung aller vorhandenen Geriste und Hebezeuge fir die am Bau beschéftigten Handwerker.

- Die Errichtung und Erhaltung von Anschlissen und Zuleitungen fir Wasser, Strom, Beleuchtung und sanitére
Einrichtungen. Diese Anschlisse missen bis zum Bauende allen am Bau beschéftigten Handwerkern zur
Verfigung stehen.

- Die Herstellung und Erhaltung von Waagrissen in allen Rdumen bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung der
letzten Handwerkerarbeiten, Feststellung und Kontrolle der Hohenlagen. Alle erforderlichen P3lzungs- und
SicherungsmafBnahmen bei Erd-, Ab- und Ausbrucharbeiten.

- Die Aufgaben fur behérdlich vorgeschriebene BaufGhrer / Bauverantwortliche werden vom AN Gbernommen.
Die Aufwendungen dafir bis zur Baufertigstellung sind einzurechnen.

- Notwendige Beweissicherungen von benachbarten Liegenschaften und Objekten sind vor Baubeginn durch
die beauftragte Baufirma beizustellen. Diesbeziglich wird sich die Baufirma eines gerichtlich beeideten
Sachverstédndigen fur das Bauwesen bedienen.

Der Anbotsteller hat die im Zusammenhang mit der Ausfihrung seiner Leistung notwendigen Bewilligungen und
behérdlichen Genehmigungen auf seine Kosten selbst zu erwirken.

Die wéhrend der Bauzeit anfallenden Betriebskosten fir Bauwasser und Baustrom werden vom AG getragen und
allen am Bau beschéftigten AN (auch dem Bauhauptgewerbe) von der Schlussrechnung abgezogen. Die Kosten
dafir werden ohne Nachweis durch die allgemeinen Abzige (siehe Pkt. 2.5.3.) gedeckt.

Bei der Schlussrechnung (auch Bauhauptgewerbe) werden 3 % der Nettoauftragssumme zuziglich 20% Umsatzsteuver
zur Abgeltung folgender Allgemeinkosten abgezogen:

a)
b)
o)

d)

Baustrom, Bauwasser und Beleuchtung;
Versicherungen des Bauwerks;
Zwischenreinigungen, sofern der Verursacher nicht feststeht;

nicht zuordenbare Bauschéden.

Sollte im Streitfall dieser Beitrag zu den Allgemeinkosten zur Génze oder teilweise nicht anerkannt werden, so gilt der
nicht anerkannte Teil als zusétzlich vereinbarter Rabatt.
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2.5.4.

2.5.5.

2.5.6.

2.5.7.

2.5.8.

2.5.9.

2.5.10.
2.5.11.

2.5.12.

2.5.13.

2.5.14.

2.5.15.

Nachirégliche Anderungen oder Korrekturen der Einheitspreise sowie Ersatzanspriiche aufgrund von Irrfum oder
Versehen bei der Kalkulation sind ausgeschlossen.

Auch durch nicht vorhersehbare Ereignisse, Witterungseinflisse oder Schlechtwetter bedingte Erschwernisse sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergitet, Nachtrége aus diesem Titel werden nicht anerkannt (vgl. dazu auch
Punkt 2.4.7.).

Sofern Abschlagsrechnungen schriftlich vereinbart wurden, erfolgen die Zahlungen / Abrechnungen wahlweise entweder
nach Baufortschritt (abgeschlossene Leistungen am Bauwerk) oder nach Zahlungsplédnen. Der AG entscheidet in diesem
Fall, nach welcher Methode abgerechnet wird.

Der AG kann verlangen, dass fir die Rechnungslegung ausschlieBlich beigestellte Formulare zu verwenden sind. In jeder
Rechnung ist der betreffende Auftrag entsprechend zu bezeichnen. Der im Rechnungsbetrag enthaltene
Umsatzsteuerbetrag ist gesondert auszuweisen. Ferner hat der AN auf der Rechnung die Firmenbuchnummer sowie die
Dienstgebernummer anzugeben sowie den Nachweis zu erbringen, dass das beauftragte Unternehmen in der HFU-Liste
des Dienstleistungszentrums bei der Osterreichischen Gesundheitskasse eingetragen ist.

Sind fur Abrechnungen AufmafBfeststellungen notwendig, so sind diese dem Fortgang der Leistung entsprechend von
AG und AN gemeinsam vorzunehmen. Die Aufmafie werden gemdf Leistungsbeschreibung, ansonsten geméf3 den
einschlégigen ONORMEN festgestellt. Fir Leistungen, deren genaues AufmaBl nach Weiterfohrung der Arbeiten nicht
mehr oder nur schwer feststellbar ist, hat der AN rechtzeitig die gemeinsame Feststellung zu beantragen. Hat er dies
versdumt, ohne durch ein unabwendbares und unvorhersehbares Ereignis daran gehindert worden zu sein, anerkennt
der AN die Aufmafie, wie sie vom AG ermittelt wurden.

Entscheidungen Uber die Ansdtze und Mengen der Schlussrechnung werden durch die Abschlagszahlungen nicht
vorweggenommen.

Fir die Legung der Schlussrechnung wird eine Frist von zwei Monaten nach vollsténdiger Leistungserbringung festgesetzt.

Abweichend von Punkt 8.3.2 der ONORM B 2110 besteht das Recht auf Abschlagsrechnungen
(Teil[leistungs]rechnungen) nur dann, wenn sie schriftlich vertraglich vereinbart wurden.

Abweichend von Punkt 8.3.5. der ONORM B 2110 dirfen Teilschlussrechnungen vom AN nur gestellt werden, wenn
dies mit dem AG schriftlich vertraglich vereinbart wurde.

Abweichend von Punkt 8.4 der ONORM B 2110 sind Abschlagsrechnungen spétestens innerhalb von 30 Tagen Priffrist
und weiteren 21 Tagen Zahlungsfrist, Schlussrechnungen innerhalb von 60 Tagen Priffrist und weiteren 21 Tagen
Zahlungsfrist nach Eingang der prifféhigen Rechnung beim AG zur Zahlung féllig. Wenn die Zahlung innerhalb dieser
Fristen durchgefthrt wird (beachte dabei jedoch Punkt 2.5.12.), erfolgt der Abzug eines Skontos in Héhe von 3 %. Ohne
Abzug eines Skontos verléngert sich die Zahlungsfrist jeweils auf 60 Tage. Bei Ausstellung eines Schlussrechnungsblattes
seitens des AG wird die Zahlungsfrist bis zum Wiedereintreffen des vom AN anerkannten Schlussrechnungsblattes
ausgesetzt.

Falsch adressierte Rechnungen bzw. nicht prifféhige Rechnungen setzen die Pruf-, Zahlungs- und Skontofrist nicht in
Gang; dies gilt auch fur vereinbarungswidrig, vorzeitig oder nicht vollstandig vorgelegte Rechnungen. Diese sind dem
AN zur Verbesserung zurickzustellen. In Ergénzung zu Punkt 8.3.7 der ONORM B 2110 wird vereinbart, dass vom AG
korrigierte Rechnungen vom AN als anerkannt gelten, wenn er gegen diese Korrekturen nicht binnen 30 Tagen nach
Erhalt der vom AG korrigierten Rechnung schriftlich begrindete Einwendungen erhebt.

Die Zahlungen des AG erfolgen — EDV-unterstiitzt — einmal wéchentlich in der Regel durch Uberweisung. Als rechtzeitig
gilt eine Zahlung dann, wenn spdtestens am auf die Skonto- bzw. Nettozahlungsfrist folgenden Dienstag der
Uberweisungsanirag bei der Bank des AG einlangt. Die Zahlungsfrist verldngert sich um diesen Zeitraum. Die
Zahlungsfrist von Eingangsrechnungen wird zudem zwischen 24.12. und 06.01. eines jeden Jahreswechsels
unterbrochen.

Wird die Skontofrist bei Teilrechnungen oder Abschlagszahlungen Gberschritten, so bedeutet dies nur fir die betreffende
Teilleistung oder Teilrechnung oder Abschlagsrechnung den Skontoverlust, nicht jedoch fir die Gesamtentgelte oder die
Gbrigen Entgelte. Wird die Skontofrist bei der Schlussrechnung Gberschritten, so geht der AG eines bereits abgezogenen
Skontos nicht wieder verlustig.

Abweichend von Punkt 8.7.2 der ONORM B 2110 wird von der jeweiligen Abschlagsrechnung ein Deckungsriicklass in
der Hshe von 10 % des Rechnungsbetrages inkl. UST einbehalten. Der AG ist berechtigt, sich aus dem Deckungsriicklass
for sdmiliche Anspriche, aus welchem Titel auch immer, schad- und kloglos zu halten. Die Bezahlung einer
Abschlagsrechnung gilt nicht als Abnahme oder Anerkenntnis der betreffenden Leistung.

Der AG ist berechtigt, 25% des Rechnungsbetrages (20% gemafl ASVG, 5% geméf3 EStG) zurickzubehalten bzw. mit
schuldbefreiender Wirkung an das Dienstleistungszentrum bei der Osterreichischen Gesundheitskasse zu Gberweisen,
falls der AN am Tag der Zahlung der Rechnung nicht in der HFU-Liste (haftungsfreistellendes Unternehmen) des
Dienstleistungszentrums bei der Osterreichischen Gesundheitskasse eingetragen ist.

Abweichend von Punkt 8.7.3 der ONORM B 2110 wird von der anerkannten Schlussrechnungssumme ein Hafiriicklass
von 5 % der Schlussrechnungssumme inkl. UST bis drei Monate nach Ablauf der jeweiligen Gewdhrleistungsfrist
einbehalten. Sollten zu diesem Zeitpunkt noch Méngelbehebungs- und/oder Schadenersatzanspriche des AG
gegeniber dem AN offen sein, kann der Haftricklass bis zur Erledigung dieser Anspriiche zuriickbehalten werden. Der
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2.5.16.

2.5.17.

2.5.18.

2.5.19.

2.5.20.

2.5.21.

2.5.22.

2.5.23.

2.6.
2.6.1.

2.6.2.
2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

AG ist berechtigt, sich aus dem Haftricklass fur sémtliche Anspriiche, aus welchem Titel auch immer, schad- und klaglos
zu halten.

Durch die Vereinbarung eines Deckungs- oder Haftricklasses bleibt das Recht auf Zuriickbehaltung des aussténdigen
Werklohnes bis zur vollsténdigen Vertragserfillung oder bis zur ordnungsgeméfBen Méngelbehebung unberGhrt. Der
Einbehalt wegen Méngeln (Punkt 10.4. der ONORM B 2110) wird dahingehend abgedndert, dass der Einbehalt bis zur
Hoéhe dessen zuléssig ist, was nach ABGB und diesbeziglicher Rechtsprechung zulé@ssig ist. Anstelle der Bestimmung des
Punktes 10.5. der ONORM B 2110 gelten die Bestimmungen des ABGB.

Grundsétzlich sind Sicherstellungen in Form von Bankgarantien ablésbar. Der AG kann im Einzelfall ohne Angabe von
Grinden auf andere Sicherstellungsmittel bestehen. Es werden nur abstrakte, unwiderrufliche, konkurs- und
ausgleichssichere sowie auf erste Anforderung féllige und auf Euro lautende Bankgarantien eines sterreichischen
Bankinstitutes (gemdB Muster des AG) anerkannt. Der AG ist berechtigt, bei Forderungen (welcher Art auch immer)
gegen den AN allféllige Sicherstellungen des AN auch aus anderen Auftrédgen oder Bauvorhaben des AG ohne weiteres
in Anspruch zu nehmen.

Abweichend von Punkt 8.4.2 der ONORM B 2110 schlieBt die Annahme der Schlusszahlung aufgrund einer Schluss-
oder Teilschlussrechnung nachtrégliche Forderungen fir die vertragsmafig erbrachten Leistungen aus.

Der AN ist verpflichtet, vom AG (Bauherrn) genehmigte Sonderwiinsche der Nutzer zu den Einheitspreisen dieses
Angebotes durchzufihren.

Lasst sich der AN einen Sonderwunsch durch den AG nicht genehmigen (freigeben) oder verabséumt er fur die
Ausfihrung des Sonderwunsches erforderliche Abstimmungen durchzufihren, so hat er die Kosten der erforderlichen
Anderungsarbeiten zu tragen. Der AG ist berechtigt, den Wert entfallender Leistung verbindlich zu bewerten.

Alle Positionen des Leistungsverzeichnisses gelten ohne Unterschied des Bauteiles, des Geschosses, des
Herstellungszeitraumes sowie einer zeitlich oder érilich gestaffelten Durchfihrung. Ein génzlicher oder teilweiser Entfall
von Positionen des Leistungsverzeichnisses sowie gravierende Massenénderungen erhéhen keinesfalls die vertraglich
vereinbarten Einheitspreise.

Ein eventuell vereinbarter Nachlass gilt auch fir allfallige Anderungen, Ergénzungen oder Erweiterungen der Leistung
als auch fir Zusatzleistungen.

In Ergénzung des Punktes 6.2.4 der ONORM B 2110 wird hiermit vereinbart, dass der AN durch Unterfertigung des
Vertrages bestéatigt, dass er alle Massen und Mengen sowie die Maflangaben geprift und for richtig befunden hat. Er
bestatigt auch, dass er samiliche for die AusfUhrung seiner Leistung erforderlichen Unterlagen, das sind Pléne,
Zeichnungen, Muster, Berechnungen, technische Beschreibungen, behérdliche Genehmigungen und dergleichen mehr
erhalten und UOberprift hat. Er erklért dartber hinaus durch Unterfertigung des Vertrages, dass sémtliche
Nebenleistungen durch den vereinbarten Preis abgegolten sind, auch wenn sie nicht in der Aufzéhlung nach Punkt 6.2.3
der ONORM B 2110 enthalten sind.

LEISTUNGSANDERUNGEN

Fir gednderte oder zusétzliche Leistungen, die vom AG angeordnet werden, hat der AN rechtzeitig vor Beginn der
Ausfihrung ein Nachtragsangebot zu stellen. Leistungen, die ohne vorherige schriftliche Genehmigung des AG zur
Ausfohrung kommen, werden nicht vergitet.

For Nachtrags- und Zusatzaufirdge gelten die Bedingungen des Hauptauftrages.

Bei Entfall von Leistungen, Uber- oder Unterschreitungen des Auftragsumfanges oder der Mengen bleiben die
Einheitspreise unveréndert (vgl. Punkt 2.5.21.). Dem AN stehen aus diesem Titel keine Anspriche zu.
Mengeniberschreitungen sind unverziglich dem AG schriftlich mitzuteilen und von diesem genehmigen zu lassen. Nicht
genehmigte Mengeniberschreitungen werden nicht vergitet. In Abénderung des Punktes 7.4.3 der ONORM B 2110
wird vereinbart, dass bei einem Versdumnis der Anmeldung der Anspruchsverlust fir alle Mehrleistungen und spéter
erbrachte Leistungen in vollem Umfang eintritt. Die Punkte 7.4.4 und 7.4.5 der ONORM B 2110 werden zur Génze
abbedungen.

Auch im Falle einer Pauschalpreisvereinbarung gelten bei Uber- oder Unterschreitungen des Auftragsumfanges oder der
Mengen, sofern diese nicht ohnehin in der Pauschalpreisvereinbarung beinhaltet sind, for die Verrechnung berechtigter
Anspriche die vom AN angebotenen Einheitspreise.

Zur Anbotstellung ist eine Kalkulation (nach den einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses getrennt), welche als
Grundlage fur die Preisermittlung dient, zu erstellen und diese auf Verlangen dem AG nachzureichen. Diese Kalkulation
wird als Grundlage bei Preisénderungen bzw. zur Preisermittlung von Nachtragsarbeiten herangezogen.

In Abéinderung des Punktes 6.4 der ONORM B 2110 wird festgehalten, dass Regieleistungen nicht vergiitet werden, da
alle Leistungspositionen in der Ausschreibung enthalten und durch die Einheitspreise bzw. den Pauschalpreis auch dann
gedeckt sind, wenn sie nicht in der Ausschreibung enthalten sein sollten. Die Unterfertigung von Aufzeichnungen Gber
Regieleistungen (Ublicherweise die Unterfertigung von Regiezetteln aber auch anderen diesbeziglichen Schriftsticken)
bedeutet keine Anerkennung, dass eine Leistung abgegolten wird, sondern bedeutet nur die Bestdtigung, dass zum
angefthrten Zeitpunkt am angefihrten Ort eine Leistung erbracht wurde. Durch die Unterfertigung entsteht kein
Anspruch darauf, dass diese Leistung gesondert zu vergiten ist. Sind dennoch Regiearbeiten notwendig, dirfen diese
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2.7.

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

2.7.4.

2.8.

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.
2.8.6.

2.8.7.

nur nach vorheriger schriftlicher Anordnung des AG in Form von Zusatzauftrégen ausgefihrt werden. Die Vergitung
erfolgt entsprechend den Ansétzen im Leistungsverzeichnis bzw. entsprechend der im Zusatzaufirag verhandelten
Konditionen. In Abénderung des Punktes 7.5 der ONORM B 2110 wird vereinbart, dass auBerhalb des
Leistungsumfanges erbrachte Leistungen nur dann abgegolten werden, wenn sie dem Grunde und der Héhe nach vor
Erbringung derselben schrifilich vereinbart wurden. Ohne derartige schriftliche Vereinbarung kommt es zu einem
Anspruchsverlust des AN. Von diesem Schrififormerfordernis kann nur schriftlich abgegangen werden.

UBERNAHME

Nach Fertigstellung der Arbeiten ist der AN verpflichtet, eine Fertigstellungserklérung abzugeben. Die erforderlichen
Unterlagen (z.B.: Abnahmeprotokolle, Meldungen an die Behérden, Bestandspléne, Dokumentationsunterlagen,
Wartungs- und Pflegeanleitungen und dergleichen) sind beizulegen. Die Ubergabe der Unterlagen erfolgt dreifach in
Papier und dariber hinaus digital in den Datenformaten pdf und dxf (oder dwg).

Innerhalb von 30 Tagen nach Einlangen der Fertigstellungserklarung hat die vom AG festgesetzte Ubernahmebegehung
stattzufinden. Uber deren Ergebnis wird ein Protokoll verfasst. Festgestellte Méngel sind sofort und kostenlos zu beheben.
Der Abschluss der Méngelbehebung ist der Bauleitung des AG schriftlich anzuzeigen.

Der AN ist verpflichtet, auf seine Kosten die vorgeschriebenen oder vereinbarten Abnahmen seitens der zusténdigen
Behoérden, des Technischen Uberwachungsvereines oder sonstiger Uberwachungsorgane zeitgerecht einzuholen.
Allfallige Auflagen sind genauestens zu beachten.

Die Ubernahme kann bis zur méngelfreien Ubergabe oder solange verweigert werden, solange die die Leistung
betreffenden Unterlagen (auch in digitaler Form), deren Ubergabe zu diesem Zeitpunkt nach dem Vertrag oder
Ublicherweise zu erfolgen hat, dem AG nicht Gbergeben worden sind. Der AG hat das Recht, den Werklohn jedenfalls
bis zur Ubernahme der Leistung zuriickzubehalten.

GEWAHRLEISTUNG UND SCHADENERSATZ

In Ergéinzung des Punkies 12.2.1 der ONORM B 2110 wird vereinbart, dass der AN Gewihr leistet, dass seine
Leistungen termingerecht ausgefihrt werden und die im Vertrag ausdricklich bedungenen und die gewdhnlich
vorausgesetzten Eigenschaften haben sowie den anerkannten Regeln der Technik und den behérdlichen Vorschriften
und Bescheiden entsprechen. Punkt 6.2.1.1 der ONORM B 2110 wird dahingehend ergénzt, dass nicht nur die
allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten sind, sondern auch alle technischen ONORMEN und alle durch
Gesetz und Verordnung am Ort der Leistungserbringung normierten Bestimmungen, wobei im Zweifelsfall die jeweils
technisch bessere Lésung zu verwirklichen ist. Zu den einzuhaltenden Normen zéhlen auch die OIB-Richtlinien, die zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses durch Gesetz oder Verordnung am Ort der Leistungserbringung gultig sind, sowie
baugesetzliche und bautechnische Vorgaben des jeweiligen Landesgesetz- oder Landesverordnungsgebers.

Der Punkt 12.2.2.1 der ONORM B 2110 wird einvernehmlich abbedungen.

Die Gewdhrleistungsfrist beginnt ab vorbehaltsloser Ubernahme des Gesamtbauvorhabens (nicht nur des hier
gegenstdndlichen Gewerks) und betrégt 60 Monate bei haustechnischen Installationen und Anlagen (HSLKE), 120
Monate bei allen Leistungen im Dachbereich inklusive aller Schwarzdeckerarbeiten und Bauwerksabdichtungen als auch
hinsichtlich Isolierglasscheiben, Fensterstécken und Rahmen sowie 48 Monate bei allen Ubrigen Gewerken.

Abweichend von den Punkten 12.2.4.2 und 12.2.4.4 der ONORM B 2110 kann der AG vom AN jedenfalls
Verbesserung, Austausch oder Preisminderung bzw. bei nicht nur geringfigigen Méngeln auch Wandlung fordern und
gegebenenfalls Schadenersatz begehren. Fir Schadenersatzanspriiche haftet der AN nach den gesetzlichen
Bestimmungen des ABGB. Der AG kann auch bei leichter Fahrléssigkeit des AN neben der Gewdhrleistung auch das
Erfollungsinteresse fordern. Fir séimiliche Schadenersatz- und Gewdéhrleistungsanspriiche gelangt die Beweislastumkehr
gemdB § 1298 ABGB zur Anwendung. Der AN haftet jedenfalls auch fir den entgangenen Gewinn.

In Abanderung der gesetzlichen Verjéhrungsfristen verjéhren Schadenersatzanspriiche jedenfalls nie vor Ablauf der
jeweiligen gewerksbezogenen Gewdhrleistungsfrist nach diesen Allgemeinen Vertragsbedingungen.

Der AN hat auch jene Kosten zu ersetzen, die zur Feststellung von Méangeln notwendig sind oder anldsslich deren
Behebung auftreten (z.B. Leistungen anderer AN, Planénderungen, zusétzliche Uberwachungstétigkeit durch die ériliche
Bauaufsicht, Gutachtenerstellung, interne Leistungen des AG, Rechtskosten). Zur Abgeltung der internen Leistungen des
AG wird ein Stundensatz in der Héhe von netto EUR 110,00 vereinbart.

Der AN haftet auch fir die Mangelfolgeschéaden.

Ersatzvornahme: Der AG ist berechtigt, die Méngel- und Schadensbehebung auch selbst oder durch Dritte auf Kosten
des AN durchzufGhren oder durchfthren zu lassen.

Wird vom AG die Méngelbehebung durch den AN verlangt, sind die Mé&ngel und Schéden vom AN bei Gefahr in Verzug
sofort, sonst aber innerhalb einer Frist von zwei Wochen kostenlos zu beheben. Werden die Mdngel nicht binnen dieser
Frist behoben, so kann der AG zusétzlich zu den Kosten der eigenen Behebung oder der Behebung durch Dritte einen
Betrag in Héhe von EUR 1.000,- netto je nicht behobenen Mangel als Pénale von der Schlussrechnung in Abzug bringen
oder von der hinterlegten Bankgarantie (Sicherung des Haftricklasses wéhrend der Gewdhrleistungsfrist) einfordern.
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2.8.8.

2.8.9.

2.8.10.

2.9.
2.9.1.

2.9.2.

2.9.3.

2.9.4.

2.10.
2.10.1.

2.10.2.

2.10.3.

Zwei Monate vor Ablauf der Gewdhrleistungsfrist wird auf Ansuchen des AN eine gemeinsame Schlussbegehung zur
Abnahme durchgefihrt. Bei Nichteinhaltung dieser Frist verléngert sich die Gewdéhrleistungsfrist bis zwei Monate nach
der gemeinsamen Schlussbegehung zur Abnahme. Das Ergebnis der Schlussbegehung wird in einem Protokoll
festgehalten. Die Behebung der hierbei festgestellien Méngel ist binnen zwei Wochen vorzunehmen; der Ablauf der
Gewdhrleistungsfrist for die festgestellten Méngel ist jedenfalls bis zur Ubernahme der Méngelbehebungsleistung
gehemmt. Die Gewidhrleistungsfrist beginnt for jeden behobenen Mangel mit der Ubernahme der
Méngelbehebungsleistung von neuem zu laufen.

In Abanderung des Punktes 12.2.3.1 der ONORM B 2110 wird vereinbart, dass der AG nicht verpflichtet ist, Mangel
ehestens anzuzeigen. Eine nicht erstattete Rige hat auch bei offensichtlichen Méngeln keinen Anspruchsverzicht zur
Folge. Durch aufBergerichtliche Rige eines Mangels seitens des AG verléngert sich die Frist zur gerichtlichen
Geltendmachung aller mit dem gertgten Mangel zusammenhéngender Anspriche jeweils um ein Jahr.

In Ergdnzung des Punkies 12.2.3.3 der ONORM B 2110 wird vereinbart, dass Méngel, die wédhrend der
Gewdhrleistungsfrist auftreten, von der Gewdbhrleistungsverpflichtung des AN umfasst gelten, sofern der AN nicht
nachweist, dass diese Méngel durch unsachgeméfBen Gebrauch oder mangelnde Pflege oder Wartung nach dem Beginn
der Gewdbhrleistungsfrist entstanden sind.

Bei nicht fristgerechter und ordnungsgemdafer Behebung der Méngel ist der AG berechtigt, den ganzen Haftricklass in
Anspruch zu nehmen. Schadenersatzanspriche sind durch diese Vorgangsweise nicht ausgeschlossen.

Der Punkt 12.3. der ONORM B 2110 wird einvernehmlich abbedungen. Sofern diese Allgemeinen Vertragsbedingungen
keine abweichenden Bestimmungen vorsehen, gelten die Bestimmungen des ABGB.

SICHERHEITEN / AUFRECHNUNG (Kompensation) / ZESSIONSVERBOT

Der AN hat auf Verlangen des AG innerhalb von 14 Tagen eine bis zum Ablauf eines Monats nach Beendigung der
Gesamtleistung befristete Bankgarantie fir die zu erbringenden Leistungen beizubringen (ErfGllungsgarantie). Die
Bankgarantie wird bei Félligkeit der Schlussrechnung zurickgestellt.

Sémtliche Forderungen des AG gegeniber dem AN, auch solche, die von anderen Bauvorhaben stammen, kénnen mit
dem Haftricklass als auch mit der ErfGllungsgarantie kompensiert werden. Der AN ist nicht berechtigt, Forderungen
gegeniber dem AG im Wege der Kompensation geltend zu machen.

Abtretung und Verpfdndung von Forderungen des AN gegen den AG an Dritte bedurfen der ausdricklichen schriftlichen
Zustimmung des AG und gilt diese nur fur den Einzelfall. Der AG kann fir den administrativen Aufwand 2% des
anerkannten Rechnungsbetrages einbehalten bzw. zur Verrechnung bringen.

Der AN stimmt ausdricklich zu, dass der AG Forderungen des AN mit eigenen Forderungen oder solchen seiner
Konzernfirmen und Arbeitsgemeinschaften, an denen der AG oder seine Konzernfirmen betfeiligt sind, vorweg
aufrechnen kann. Dies jedenfalls sowohl bei einer Abtretung als auch bei einer Verpféndung oder gerichtlichen
Pféndung.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Der AN hat die Pflicht, die ihm vom AG zur Verfigung gestellten Ausfihrungsunterlagen rechtzeitig zu prifen und die
aufgrund der ihm zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung pflichtigeméfBer Sorgfalt erkennbaren Mangel und
Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausfihrung dem AG unverziglich schrifilich mitzuteilen. Hat der AN Bedenken
gegen Weisungen und/oder Beistellungen (Stoffe, Materialien, Gegensténde) des AG oder gegen Leistungen anderer
Unternehmer, so muss er diese Bedenken dem AG unverziglich schriftlich mitteilen. Der AN hat sich vor Inangriffnahme
seiner Leistungen vom ordnungsgeméfien Zustand etwa bereits fertig gestellter Leistungen unter Anwendung
pflichtgeméfier Sorgfalt zu Uberzeugen. Erkennbare Méngel, die seiner Meinung nach die geforderten Eigenschaften
der von ihm auszufihrenden Leistungen unginstig beeinflussen kénnten, sind vor Arbeitsbeginn dem AG schriftlich
bekannt zu geben. Die Kosten fur die vom AN beizubringenden Ausfihrungsunterlagen sowie fir das Herstellen und
Entfernen von Mustern sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Hinsichtlich der Warnpflicht wird vereinbart, dass diese
Warnpflicht immer schriftlich, deutlich und bestimmt (vor was genau wird gewarnt und welche Alternative wird
vorgeschlagen) zu erfolgen hat. Warnungen haben an den AG als auch an die Bauleitung zu ergehen. Vom
Schriftfformerfordernis kann nur schriftlich abgegangen werden.

Die im Ausschreibungstext, in den Beilagen zur Ausschreibung und in den Detailpléinen angegebenen Mafle sind
unverbindlich und am Bau durch den AN zu kontrollieren (Naturmafle nehmenl!). Der Waagriss ist vom AN
eigenverantwortlich zu prifen.

Vor Beginn der Arbeiten hat der AN sédmtliche Details mit dem Planer abzukléren. Mit allen betroffenen ausfihrenden
Firmen sind ausreichende Koordinationsgespréche unter Leitung der Bauaufsicht zu fihren, damit eine einwandfreie
Ausfihrung und ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewdéhrleistet sind. Fehler, Schéden und Mehrkosten aus diesem
Titel gehen zu Lasten des AN. Abweichend von Punkt 5.5 der ONORM B 2110 erkléirt der AN, dass er sémiliche for die
Ausfihrung erforderlichen Unterlagen, das sind Pléne, Zeichnungen, Muster, Berechnungen, tfechnische
Beschreibungen, behérdliche Genehmigungen und dergleichen mehr erhalten und Uberprift hat. Er bestétigt, dass diese
fur seine Leistungserbringung ausreichend sind. Insbesondere bestétigt der AN, dass die vorgelegten Pléne zur
normgerechten Leistungserbringung ausreichen und hierzu keine weiteren Ausfihrungs- und Detailplédne erforderlich
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2.10.4.

2.10.5.

2.10.6.

2.10.7.

2.10.8.

2.10.9.

2.10.10.

2.10.11.

2.10.12.

sind. Die Bestimmung des Punktes 6.2.6.3 der ONORM B 2110 wird abbedungen. In Abéinderung des Punktes 6.2.8.2
der ONORM B 2110 vereinbaren die Vertragsteile, dass sich der AN selbst Kenntnis tber das Vorhandensein allfélliger
Einbauten verschaffen muss und hierauf Ricksicht zu nehmen hat. Der AN hat sich auch rechtzeitig Gber Risiken zu
informieren, die durch seine Leistungen fir benachbarte Liegenschaften und Objekte entstehen kénnen. Er hat geeignete
MaBinahmen zur Verhinderung von Schéden an benachbarten Grundsticken und Bauten vorzusehen und den AG
diesbeziglich schad- und klaglos zu halten (vgl. dazu auch Punkt 2.5.2.).

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen bis zur Ubergabe in ordnungsgemaBem Zustand zu erhalten. Bis zur férmlichen
Abnahme des Bauvorhabens durch den AG trégt der AN allein die Gefahr und Verantwortung fir seine
Arbeiten/Leistungen. Fir Beschédigungen durch Dritte Gbernimmt der AG keine Haftung. Die Sicherung der fertig
gestellten Leistungen und Lieferungen obliegt dem AN. Der AG Gbernimmt auch fir die vom AN oder seinen Lieferanten
auf der Baustelle gelagerten Materialien und Geréte keine Haftung.

Arbeitnehmer des AN oder seiner Subunternehmer, die sich grob ungebihrlich verhalten, sind auf Verlangen des AG
vom Erfillungsort abzuziehen.

Der AN wird durch die Uberwachungstétigkeit des AG oder etwaige Sichtvermerke auf Werkplénen und dgl. nicht der
Verantwortung fir die vertragsgeméfie und technisch richtige Ausfihrung der Leistung oder seiner Warnpflicht enthoben.
Der AG ist berechtigt, die vertragsgemédfe Ausfihrung der Leistung, den Fortgang der Arbeiten und die Gite der
verwendeten Materialien fortlaufend in der Werkstétte oder am Erfillungsort zu Gberprifen. Der AN hat dafir zu sorgen,
dass dies auch hinsichtlich seiner Subunternehmer erméglicht wird.

Der AN hat fir die beauftragte Leistung Bautagesberichte zu fihren, in welche bis zur Vollendung der gesamten Arbeiten
alle die Arbeitsleistungen betreffenden Ereignisse einzutragen sind. Der Bauleitung des AG ist auf Verlangen jederzeit
eine Ausfertigung dieser Bautagesberichte auszuhéndigen. Eintragungen des AG in die Bautagesberichte gelten vom
AN als anerkannt, wenn er es unterlasst, binnen einer Woche schriftlich Einwendungen dagegen zu erheben. Von diesem
Schrifformerfordernis kann nur schriftlich abgegangen werden.

Der dritte Absatz des Punktes 6.2.7.1 der ONORM B 2110 wird hiermit abbedungen. Punkt 6.2.7.2.1. der ONORM B
2110 ist fir das gegensténdliche Bauvorhaben nicht anzuwenden.

Der AN sichert ausdriicklich zu, dass in den von ihm verwendeten Baustoffen weder FKW, FCKW, HFKW, HFCKW oder
SF 6 noch sonstige geféhrliche oder gesundheitsschédliche Stoffe enthalten sind und dass die Bauproduktenverordnung
eingehalten wird.

Der AN ist fur alle durch ihn oder seine Subunternehmer verursachten Schdden an schon bestehenden Bauwerken, dem
Baugrundstick, StraBen und Gehwegen verantwortlich. Der AN hat rechtzeitig vor Baubeginn auf seine Kosten durch
einen gerichtlich beeideten Sachversténdigen eine Beweissicherung an jenen Objekten durchfihren zu lassen, die durch
die BaufUhrung beeinflusst werden kénnten. Unterlésst der AN eine solche Beweissicherung, trégt er im Falle von
Schéden die Beweislast.

Sind mehrere AN am ErfUllungsort beschéftigt, so haften sie for Bauschdden anteilsméBig im Verhdlinis ihrer
Auftragssumme, sofern die Urheber der jeweiligen Beschadigung nicht feststellbar sind. Dasselbe gilt for
Elementarschéden.

Der AN verpflichtet sich im Zusammenhang mit der Ausfihrung seiner Leistungen ausdriicklich, den AG gegeniber
allen Ansprichen Dritter schadlos und klaglos zu halten. Dies gilt insbesondere fir die Einhaltung aller
Sicherheitsbestimmungen auf der Baustelle, fir die DurchfGhrung und Aufstellung aller erforderlichen Absperrungen und
Schutzgeriste und deren ausreichende Beleuchtung sowie fir die Sicherheit aller am Bau beschéftigten Arbeiter, der
Anrainer und der Passanten. Dem AG ist bei Aufiragserteilung der veraniwortliche Baufihrer bzw. Sicherheitsbeauftragte
(Techniker, Polier, Obermonteur, etc.) schriftlich bekanntzugeben.

Der AG ist berechtigt, den sofortigen Ruckiritt vom Vertrag zu erkléren, wenn vom AN zu vertretende Umsténde vorliegen,
die die ordnungsgeméfle Erfillung des Aufirages offensichilich unméglich machen, oder wenn der AN Handlungen
setzt, um dem AG Schaden zuzufigen, insbesondere wenn er mit anderen Unternehmern fir den AG nachteilige, gegen
die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des Wettbewerbs verstoflende Abreden getroffen hat oder Organen des AG,
die mit dem Abschluss oder mit der Durchfihrung des Vertrages befasst sind, den guten Sitten widersprechende Vorteile
versprochen oder zugewendet bzw. Nachteile unmittelbar angedroht oder zugefigt hat. Der AG ist darGber hinaus auch
dann berechtigt, den sofortigen Ruckiritt vom Vertrag zu erkléren, wenn Uber das Vermdégen des AN ein
Insolvenzverfahren eréffnet oder die Erdffnung eines Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Vermégens
abgewiesen oder ein solches Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermégens aufgehoben wurde.

Fur den Fall des berechtigten Ruckiritts vom Vertrag ist der AG erméchtigt, eine Beweissicherung durch einen von ihm
gewdhlien, gerichtlich beeideten Sachversténdigen auf Kosten des AN durchfihren zu lassen. In teilweiser Abdnderung
und Ergénzung des Punktes 5.8 der ONORM B 2110 wird vereinbart, dass im Falle des Vertragsriickirittes aufgrund von
Umstdnden, die auf Seiten des AN liegen, die zum Stichtag erbrachten Leistungen mit einem Abzug von 25% durch den
AG oder den zuvor angefihrten Sachversténdigen bewertet werden dirfen; der AN ist in diesem Fall auch verpflichtet,
dem AG die durch den Ricktrit vom Vertrag entstehenden Mehrkosten zu ersetzen. Dariberhinausgehende
Ersatzanspriche des AG bleiben hiervon unberihrt.

Weiters wird in Ergénzung des Punktes 5.8 der ONORM B 2110 vereinbart, dass der AG berechtigt ist, vom Vertrag
zurickzutreten, wenn der AN unter Zugrundelegung des Bauzeitplanes mit sieben Kalendertagen in Verzug ist und diesen
Verzug innerhalb von weiteren vier Kalendertagen nicht einholen kann.
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2.10.13.

2.10.14.

2.10.15.

2.10.16.

2.10.17.

2.10.18.

2.10.19.

2.10.20.

Sollte der AN mit einer Teilleistung trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist in Verzug geraten, kann der AG -
unbeschadet seines Rickirittsrechtes beziglich der Gesamtleistung - auch nur hinsichtlich dieser Teilleistung oder der
noch ausstédndigen Leistung den Vertragsricktritt erklaren. Der AG ist zur Ersatzvornahme berechtigt. Der AN hat
sémtliche Kosten der Ersatzvornahme zu tragen und haftet Gberdies fur alle daraus entstehenden Nachteile einschlie3lich
Folgeschaden.

Weiters wird vereinbart, dass Pkt. 5.8.3.3 der ONORM B 2110 nicht zur Anwendung gelangt.

Der AN erklért ausdricklich, dass er und seine Arbeitnehmer sowie allféllige for ihn in Zusammenhang mit dem zu
erteilenden Auftrag tétige Unternehmen bzw. Personen sémtliche zum Schutz von Leben und Gesundheit von Personen
sowie zur Verhinderung von Schéden auf der Baustelle bestehenden Rechisvorschriften einhalten werden, andernfalls er
den AG diesbeziglich vollkommen schad- und klaglos halten wird. Sollte der Planungs- bzw. Baustellenkoordinator
geméB BauKG auf der Baustelle einen Sicherheitsmangel (z.B. fehlende Gelénder, mangelnde Absturzsicherungen,
unzureichende persénliche Schutzausristung, usw.) feststellen, so ist er ohne weiteres berechtigt, Gber denjenigen AN,
der diesen Sicherheitsmangel verursacht bzw. zu vertreten hat, eine Konventionalstrafe in Héhe von EUR 200,00 zu
verhdngen.

Kann kein AN ausfindig gemacht werden, der den Sicherheitsmangel verursacht bzw. zu vertreten hat, so haben alle zu
diesem Zeitpunkt auf der Baustelle tétigen Firmen die Konventionalstrafe zu gleichen Teilen zu tragen.

Stellt der AN oder eine ihm zurechenbare Person einen Sicherheitsmangel fest, so ist er verpflichtet, diesen
Sicherheitsmangel entweder umgehend zu beheben oder dafir Sorge zu tragen, dass durch diese Gefahrenquelle
niemand zu Schaden kommt (z.B. ungesicherten Weg versperren). Zudem hat er den Baustellenkoordinator unverziglich
darauf aufmerksam zu machen. Derjenige AN, der die Gefahrenquelle beseitigt oder dafir sorgt, dass niemand einen
Schaden trdgt, und den Baustellenkoordinator versténdigt, ist von der aliquoten Tragung der Konventionalstrafe
ausgenommen.

Der Baustellenkoordinator ist zusétzlich zur Verhédngung der Konventionalstrafe berechtigt, einzelne Personen bzw.
Unternehmen, die sich grob ungebUhrlich verhalten oder einen Sicherheitsmangel verursachen, fir eine bestimmte Zeit
oder auf Dauer von der Baustelle zu verweisen. In diesem Fall hat der betroffene AN sémtliche nachteiligen Folgen (z.B.
Konventionalstrafe wegen Nichteinhaltung von Terminen, Mehrkosten durch Beauftragung einer anderen Firma, usw.)
zu tragen.

Die Konventionalstrafe kann vom Werklohn in Abzug gebracht werden und unterliegt nicht dem richterlichen
MéBigungsrecht.

In Ergéinzung des Punktes 6.2.5 der ONORM B 2110 wird vereinbart, dass jegliche Stérung des ordnungsgeméaBen
Zusammenwirkens mehrerer AN - insbesondere auch Zeitverzégerungen und dort insbesondere auch
Zeitverzdgerungen hinsichtlich der Planvorlaufzeiten — unverziglich schriftlich dem AG zu melden ist. Von diesem
Schriftfformerfordernis kann nur schriftlich abgegangen werden.

Entgegen der Bestimmung des Punktes 6.2.8.6 der ONORM B 2110 ist der AG nicht verpflichtet, dem AN die
Hauptpunkte der Absteckung samt Kennzeichnung zu Gbergeben. Tut er dies dennoch, sind die Rechisfolgen des Punktes
6.2.8.6 der ONORM B 2110 anzuwenden.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein oder werden, berthrt dies die Wirksamkeit der
sonstigen Bestimmungen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, an Stelle der rechtsunwirksamen Bestimmung eine
solche zu setzen, die dem beabsichtigten wirtschafilichen Zweck der rechtsunwirksamen Bestimmung méglichst nahe
kommt. Vorstehendes gilt auch fir den Fall einer Regelungslicke.

Zur Verdeutlichung des Punktes 5.9.2 der ONORM B 2110 wird klargestellt, dass es dem AG freisteht, ein
Schlichtungsverfahren abzulehnen. Als Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten wird das fir den Hauptsitz des AG sachlich
zustéindige Gericht vereinbart. Es findet ausschlieBlich &sterreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen
und des UN-Kaufrechts Anwendung.

Das Anbringen, Aufstellen oder Aufhéngen von Firmen- und Werbetafeln sowie von Werbetransparenten ist
grundsétzlich nicht gestattet. Bei Missachtung dieser Vorgabe ist der AG berechtigt, eine Entfernung auf Kosten des AN
zu veranlassen und darGber hinaus bei der Schlussrechnung pauschal EUR 1.500,00 in Abzug zu bringen. Auf
schriftliches Ansuchen des AN kann eine Anbringung vom bevollméchtigten Vertreter des AG genehmigt werden.

Der AN ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung mit einer Mindestdeckungshéhe von EUR 1,0 Mio. pro Schadensfall
abzuschlieBen. Der Nachweis hat im Zuge der Werkvertragserrichtung zu erfolgen. Die dem AG vorgelegte
Versicherungspolizze muss zum Zeitpunkt der Falligkeit der Schlussrechnung noch Gultigkeit haben.

Der AN hat Uber alle Informationen und Wahrnehmungen, die ihm im Zuge der Angebotserstellung oder
Leistungserbringung zukommen, Dritten gegeniber Stillschweigen zu bewahren. Dies betrifft insbesondere die
angewandte Verfahrensart, kaufménnische und personelle Entscheidungen und Geschéftsgeheimnisse des AG sowie
Preise. Ein Verstof3 berechtigt den AG zum sofortigen Rickiritt vom Vertrag und 18st eine Konventionalstrafe in der Héhe
von 10% der Bruttoangebotssumme aus, welche keinem richterlichen MaéaBigungsrecht unterliegt und
darberhinausgehende Schadenersatzforderungen nicht ausschlieBt. In Abénderung des Punktes 12.5.1 der ONORM
B 2110 wird dem AN auferlegt, nach Prifung der Angebotsunterlagen oder sonst ehestméglich auf allféllige
Schutzrechte schriftlich hinzuweisen. Weist der AN hierauf nicht schriftlich hin, hat der AG ihn gegen Anspriiche Dritter
nicht schadlos zu halten. Von diesem Schriffformerfordernis kann nur schriftlich abgegangen werden.
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2.10.21.

2.10.22.

2.10.23.

2.10.24.

2.10.25.

In Ergénzung des Punktes 5.7 der ONORM B 2110 wird festgehalten, dass Anderungen dieses Vertrages nur dann
wirksam werden, wenn sie schriftlich festgehalten wurden. Das Abgehen von diesem Schrififormerfordernis bedarf
ebenfalls der Schriffform. Nebenabreden oder mindliche Vereinbarungen sind unwirksam.

Der AN verzichtet auf die Geltendmachung von Ansprichen wegen Verkirzung Uber die Hélfte des wahren Wertes und
auf die Einrede wegen Irrtums.

Der AN stimmt von vorneherein ausdricklich zu, dass der AG auf der Baustelle eine WEBCAM montieren und betreiben
darf. Der AN hat hiervon seine Mitarbeiter, Subunternehmer und Lieferanten in Kenntnis zu setzen und deren
Zustimmung einzuholen.

Der AN verpflichtet sich zur Einhaltung sémtlicher Datenschutzbestimmungen der Europdischen Union und des
jeweiligen Mitgliedstaates. Vom AG zur Verfigung gestellle Daten dirfen ausschlieBlich zur Erfillung des
gegenstdndlichen Auftrages verarbeitet werden. Erhéalt der AN einen behérdlichen Auftrag, Daten des AG
herauszugeben, so hat er — sofern gesetzlich zuldssig — den AG unverziglich dariber zu informieren und die Behérde
an diesen zu verweisen.

Der AN erklért rechtsverbindlich, dass er alle mit einer allfélligen Datenverarbeitung betrauten Personen vor Aufnahme
der Tatigkeit zur  Vertraulichkeit  verpflichtet hat oder diese einer angemessenen  gesetzlichen
Verschwiegenheitsverpflichtung unterliegen. Diese Verschwiegenheitsverpflichtung hat auch nach Beendigung der
Tatigkeit aufrecht zu bleiben. Der AN verpflichtet sich weiters, alle erforderlichen MafBnahmen zur Gewdhrleistung der
Sicherheit der Verarbeitung der Daten und zur Wahrung der Rechte der betroffenen Personen zu ergreifen und den AG
diesbeziglich bei der Einhaltung seiner in der DSGVO genannten Pflichten zu unterstitzen. Der AN verpflichtet sich in
diesem Zusammenhang auch, dem AG auf Verlangen jene Informationen zur Verfigung zu stellen, die zur Kontrolle
der Einhaltung dieser Verpflichtungen notwendig sind.

Der AN hat nach Beendigung des gegensténdlichen Auftrages alle erhaltenen Daten dem AG zu Ubergeben bzw. in
dessen Aufirag zu vernichten. Der AN hat den AG zudem unverziglich zu informieren, falls er der Ansicht sein sollte,
eine Weisung oder Handlung des AG verstéBt gegen Datenschutzbestimmungen der Européischen Union oder der
Mitgliedstaaten.

Vom AN bereitgestellte personenbezogene Daten werden vom AG als Verantwortlicher der Datenverarbeitung geméf
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Abwicklung des abgeschlossenen Vertrages verarbeitet und for die Dauer der Abwicklung
des Vertrages und dartber hinaus so lange gespeichert, als dies gesetzlich vorgeschrieben ist bzw. Verj@hrungsfristen
potentieller Rechtsanspriche noch nicht abgelaufen sind.

Abgesehen von der Weitergabe an Auftragsverarbeiter, die fur den AG gewisse Dienstleistungen erbringen, werden
diese Daten ohne Einwilligung nicht weitergegeben. Im Falle einer Weitergabe an Auftragsverarbeiter sorgen auch diese
durch geeignete und dem Stand der Technik entsprechende technische und organisatorische MaBnahmen fir die
Sicherheit der Daten. Einem Auftragsverarbeiter ist es nicht gestattet, die Uberlassenen personenbezogenen Daten
weiterzugeben oder fir andere Zwecke zu nutzen.

Dem AN stehen bezuglich der beim AG gespeicherten personenbezogenen Daten grundsétzlich die Rechte auf Auskunft,
Berichtigung, Léschung, Einschréinkung, Datentbertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Des Weiteren besteht
auch das Recht, Beschwerde bei der jeweils zusténdigen Datenschutzbehérde zu erheben.

BAUSTELLENORDNUNG UND SICHERHEIT AM BAU

Der AN ist als Arbeitgeber oder Selbststindiger im Sinne des BauKG verpflichtet, die gesetzlichen
Arbeitnehmerschutzbestimmungen, insbesondere die Bauarbeiterschutzverordnung und die Baugesetze und
zugehérigen Verordnungen des jeweiligen Bundeslandes einzuhalten.

Fur die Sicherheit und Gesundheit der ihm unterstellten Arbeitskréfte hat jeder am Bau beteiligte Unternehmer selbst
Sorge zu tragen und die einschlégigen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

Die Inhalte des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes (SiGe-Plan) und der Unterlage fir spétere Arbeiten sind
umzusetzen.

Der SiGe-Plan liegt bei der Bauleitung zur Ansicht auf. Alle relevanten Punkte in Bezug auf Baustellensicherheit sind in
das Angebot einzurechnen.

Sind Anderungen bzw. Erweiterungen gegeniber den Feststellungen des SiGe-Planes bzw. der Unterlagen fir spétere
Arbeiten erforderlich, so ist dies dem Baustellenkoordinator vor Ausfihrung der Arbeiten schriftlich mitzuteilen. Von
diesem Schriffformerfordernis kann nur schriftlich abgegangen werden.

Ist eine Person mit der Koordinierung auf dem Gebiet des Arbeitnehmerschutzes fur die Baustelle beauftragt
(Baustellenkoordinator), so sind dessen Anordnungen und Hinweise zu beachten.

In allen relevanten Fragen ist das Einvernehmen mit der értlichen Bauaufsicht und/oder dem Baustellenkoordinator
herzustellen.

Bei der AusfUhrung der Leistung sind alle erforderlichen Sicherheitsmafinahmen, wie z.B. Absturzsicherungen oder
Abschrankungen unverziglich herzustellen. Nicht vorhandene Schutzmafinahmen sind zu ergénzen und die ériliche
Bauaufsicht und/oder der Baustellenkoordinator ist dariber zu informieren.
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- Werden Einrichtungen mitbenutzt, so sind diese Einrichtungen auf offensichtliche Méngel zu prifen. Vorhandene Méngel
sind dem Baustellenkoordinator umgehend mitzuteilen.

- Bereits vorhandene Sicherheitsmafinahmen sind zu beachten.

- Die Arbeitnehmer sind mit den erforderlichen persénlichen Schutzausristungen auszustatten. Dabei sind Schutzhelme
(z.B. im Schwenkbereich des Kranes), Gehérschutz (z.B. in der Néhe von Abbruchhémmern) und filirierende Halbmasken
(Staubschutz) auch dann unentgeltlich vorzuhalten und einzusetzen, wenn die Ursache fir den Einsatz nicht durch eigene
Arbeiten bedingt ist.

- Lagerungen haben derart zu erfolgen dass daraus keine Geféhrdung fir die eigenen Arbeitnehmer und die
Arbeitnehmer anderer Arbeitgeber bzw. von Selbststéndigen erfolgt.

- Jedes Unternehmen ist dafir verantwortlich, dass durch regelmdBiges Entfernen des von den eigenen Arbeiten
herrihrenden Abfalles, ungeachtet der Art, die Ordnung auf der Baustelle aufrechterhalten wird.

- Wird im Zuge der Ausfihrung ein geféhrlicher Arbeitsstoff eingesetzt, ist dies rechtzeitig vor dem Einsatz des Arbeitsstoffes
dem Baustellenkoordinator mitzuteilen, wenn daraus eine Gefahr (z.B. Explosion, Brand, gesundheitsschédliche
Dé&mpfe, usw.) fir Arbeitnehmer anderer Arbeitgeber bzw. fir Selbststéindige im Sinne des BauKG entsteht.

- Kleingeriste, wie BockgeriUste und sonstige BehelfsgeriUste sind fir die Dauer der eigenen Arbeiten ohne gesonderte
Vergutung beizustellen.

- Die Benitzung der BaustraBBen und Bauwerksteile erfolgt auf eigene Gefahr.

- Mit den am Bau Beteiligten hat eine Koordination der Arbeiten in der Weise zu erfolgen, dass Gefahren fir Sicherheit
und Gesundheit vermieden werden. Gehen Gefahren von Dritten (z.B. von Arbeitnehmern des AG) aus oder kénnen
diese durch die durchgefihrten Arbeiten gefdhrdet werden, so sind erforderliche SicherheitsmaBnahmen im
Einvernehmen festzulegen. Anspriiche des AN gegeniber dem AG wegen dllfélliger Bauverzégerungen aufgrund der
gesetzlich gebotenen Durchfihrung von Sicherheits- und Gesundheitsschutzmafinahmen sind ausgeschlossen.

- Es ist strikt verboten, MaBBnahmen und oder Einrichtungen, die zum Fernhalten von Unbefugten dienen, zu entfernen
oder unwirksam zu machen.

- Ergeben sich im Zuge des Bauablaufes Gefahren fir Dritte, mit den nicht gerechnet wurde, so sind entsprechende
MaBBnahmen im Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator festzulegen.

- Unbeteiligte und Nachbarn dirfen keinen Gefdhrdungen und Beldstigungen ausgesetzt werden.
- Emissionen (insbesondere Staubentwicklung und Larmentwicklung) sind auf ein zumutbares Maf3 zu beschrénken.

- Vom AN ist eine Ansprechperson namhaft zu machen, die fir die Weiterleitung der Informationen des
Baustellenkoordinators im Unternehmen bzw. an eventuell beauftragte Subunternehmer und Lieferanten zu sorgen hat.

- Etwaige Fremdgrundinanspruchnahmen zur Durchfihrung der beauftragten Leistung sind vom AN eigensténdig und
auf eigene Kosten zu organisieren.

- Auftragnehmern, die der regelméfligen Baubesprechung unentschuldigt fern bleiben, wird fir jedes unentschuldigte
Fernbleiben ein Betrag von EUR 200, - brutto von der Schlussrechnungszahlung abgezogen.

Ich erklére hiermit, diese ALLGEMEINEN VERTRAGSBEDINGUNGEN gelesen und verstanden zu haben und diese samt den darin
enthaltenen Abweichungen von der ONORM B 2110 anzuerkennen:

Ort, Datum firmenmé&Bige Fertigung
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